

## Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. O 2 – Připravenost jednotek požární ochrany Integrované strategie MAS Boleslavsko

Název výzvy MAS: „MAS Boleslavsko – IROP – Připravenost jednotek požární ochrany“
Číslo výzvy MAS: <b>4. výzva</b>
Název výzvy ŘO: <b>Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD</b>
Číslo výzvy ŘO: <b>69.</b>
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Stanice pro IZS

Technika pro IZS

Číslo	Název kritéria	Aspekt kvality projektu	Referenční dokument	Popis pro hodnocení	Hodnocení (body)	Přidělené hodnocení	Odůvodnění
1.	Kvalita projektu a jeho přínos pro cílové skupiny: <b>Průměrný roční počet výjezdů jednotky</b>	Účelnost projektu, Potřebnost projektu	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Jednotka ročně uskutečňuje alespoň 15 výjezdů (vypočteno aritmetickým průměrem za poslední 3 předcházející kalendářní roky). Žadatel skutečnost popíše ve studii proveditelnosti (bod 5 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu).	10		

				Jednotka ročně uskutečňuje méně než 15 výjezdů (vypočteno aritmetickým průměrem za poslední 3 předcházející kalendářní roky). Žadatel skutečnost popíše ve studii proveditelnosti (bod 5 Zdůvodnění potřeby realizace projektu).	5		
2.	<b>Kritérium je nerelevantní pro Technika pro IZS</b>  Finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti: <b>Rekonstrukce stávajícího objektu.</b>	Efektivnost projektu, Hospodárnost projektu	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající stanice integrovaného záchranného systému	10		
				Projekt je zaměřen na výstavbu nové stanice integrovaného záchranného systému	0		
3.	<b>Kritérium je nerelevantní pro Stanice pro IZS</b>  Finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti: <b>Jaký je stav současné techniky?</b>	Efektivnost projektu, Hospodárnost projektu	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Požadovaná technika u jednotky zcela chybí nebo se u jednotky nachází, ale je v nevyhovujícím technickém stavu	10		
				Žadatel má již pořízenou techniku v odpovídajícím stavu	0		
4.	Finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti: <b>Finanční náročnost projektu</b>	Účelnost projektu, Efektivnost projektu, Hospodárnost projektu	Žádost o podporu, Rozpočet projektu, Studie proveditelnosti	Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 000 000,0 Kč.	10		
				Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 000,1 - 2 000 000,0 Kč včetně.	5		
				Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 000 000,0 Kč.	0		
				(Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo.)			

5.	Finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti: <b>Rizika projektu a způsoby jejich eliminace</b>	Účelnost projektu, Potřebnost projektu, Proveditelnost projektu	Žádost o podporu, Rozpočet projektu, Studie proveditelnosti	Jsou uvedena rizika v realizační fázi projektu i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.	5		
				Nejsou uvedena rizika v realizační fázi projektu i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.	0		
6.	Připravenost projektu: <b>Připravenost projektu k realizaci, projekt je reálný a proveditelný</b>	Proveditelnost projektu	Studie proveditelnosti	Žadatel ve studii proveditelnosti popsal připravenost projektu k realizaci v souladu s předepsanou osnovou a projekt je reálný a proveditelný.	5		
				Žadatel ve studii proveditelnosti nepopsal připravenost projektu k realizaci v souladu s předepsanou osnovou nebo projekt není reálný nebo proveditelný.	0		
<b>Celkový počet bodů</b>						<b>0</b>	

Maximální počet bodů je 40.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení je 20 bodů.

<b>Datum a místo konání Výběrové komise:</b>		
<b>Jména členů Výběrové komise:</b>		<b>Podpisy členů Výběrové komise:</b>
Obec Bradlec, Marie Horáková, předsedkyně komise		
Městys Březno, Barbora Adamcová		

Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. Josef Nešněra		
DOBROVÍT ochotnický divadelní soubor města Dobrovice, Olga		
Město Kosmonosy, Ing. Jiří Müller		
Petr Rajtr st.		
Mgr. Karel Horčíčka		
Přemysl Studničný		